



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Τίτλος Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις, λόγω πλημμυρών, σε
Δημοτική οδό Κοντάραινας (από Επαρχιακό προς ποτάμι)

Προϋπ **26.030,00** Ευρώ (με Φ.Π.Α. **24 %**)

Πηγή **ΥΠΕΣ**

Κ.Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο «Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις, λόγω πλημμυρών, σε Δημοτική οδό Κοντάραινας (από Επαρχιακό προς ποτάμι)» αφορά εργασίες επισκευής αργολιθοδομής η οποία είχε υποστεί ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα καθώς και επισκευή δύο τμημάτων οδών τα οποία και αυτά παρουσιάζουν φθορές στο κατάστρωμα τους.

Η αργολιθοδομή έχει μήκος 11 μέτρα και ύψος 1,30 μέτρα χωρίς το θεμέλιο. Θα απομακρυνθεί η κατεστραμμένη λιθιά, θα γίνουν εργασίες εκσκαφής θεμελίου και τέλος θα κατασκευαστεί η νέα αργολιθοδομή στην θέση της παλιάς.

Θα τσιμεντοστρωθεί τμήμα δρόμου μήκους 80 μέτρων και πλάτους 4 μέτρων όπου θα χρησιμοποιηθεί και δομικό πλέγμα 131 για μεγαλύτερη αντοχή του νέου οδοστρώματος σε φορτία.

Τέλος θα ασφαλτοστρωθεί τμήμα οδού μήκους 220 μέτρων με πλάτος 5 μέτρα.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 20.991,94 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 26.030,00 και θα καλυφθεί από πιστώσεις ΥΠΕΣ

Ισχύουσες διατάξεις:

- Το **N. 4412/08-08-2016** Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

- **N. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα, όπως ισχύει με το **N 3463/2006**

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΔ
Λευκάδα, 12 -12-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 12-12-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολύκός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολύκός Μηχανικός Π.Ε.