



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ
& Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προυπ

32.000,0 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Πηγή

Κ.Α.

70-7323.006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (ΟΙΚ22.10.1)	1.1	ΟΙΚ2226	m3	10,00	28,95	289,50
2	Αποξήλωση μεταλλικών εσχάρων ομβρίων υδάτων (ΟΔΟΣχετ. Ε3.1)	1.2	ΟΔΟ2151	m	24,50	2,80	68,60
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ38.2)	1.3	ΟΙΚ3811	m2	5,00	22,50	112,50
4	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.1.4)	1.4	ΟΙΚ3214	m3	125,30	90,00	11.277,00
5	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.5	ΟΙΚ3873	Kgr	2.306,00	1,01	2.329,06
6	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ΥΔΡ11.2.4)	1.6	ΥΔΡ6752	Kgr	600,00	2,90	1.740,00
7	Θαλάσσιες μεταφορές ΥΛΙΚΩΝ (ΛΙΜΣΧΕΤ. 2.7)	1.7	ΛΙΜ1210	m3	160,00	20,00	3.200,00
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά							19.016,66

Άθροισμα εργασιών	19.016,66
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	3.423,00
Σύνολο	22.439,66
Απρόβλεπτα 15 %	3.365,95
Αναθεωρήσεις	0,84
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	25.806,45
Φ.Π.Α. 24 %	6.193,55

Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	32.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	32.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ
Λευκάδα, 09 -03-2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 09-03-2021

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολ/κός Μηχανικός Π.Ε.