
 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r  1/2 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

Τίτλος  

   

Κατεπείγουσα αποκατάσταση παραλιακού δρόµου  

Αγίου Νικήτα λόγω της θεοµηνίας  

την 17
η
 και 18

η
 Ιανουαρίου 2018 

 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Πηγή 
 

 
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ  Κ.Α.   

     

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

α/α Εργασία 
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ς 
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ς 
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Τιµή 

Μονάδας 
∆απάνη 

Οµάδα  Γενικών εργασιών  

1 

Καθαίρεση στοιχείων 

κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθους 

κρουστικού εξοπλισµού 

(ΟΙΚ22.10.1*) 

1.1 ΟΙΚ2226 m3 20,00 29,50 
590,00 

2 

ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ 

ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00 m 

(Ο∆ΟΒ1*) 

1.2 Ο∆Ο2151 m3 300,00 4,25 
1.275,00 

3 

ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ 

ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, 

ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ κ.λ.π. (Ο∆ΟΒ7) 

1.3 Υ∆Ρ6157 m3 80,00 17,20 
1.376,00 

4 

Υπόβαση οδοστρωσίας 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m 

(Ο∆ΟΓ1.2*) 

1.4 Ο∆Ο3111Β m2 276,00 2,10 
579,60 

5 
Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα Β500C 

(Ο∆ΟΒ30.3) 
1.5 Υ∆Ρ7018 Kgr 305,00 1,15 

350,75 

6 

Αργολιθοδοµές µε 

ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 150 

kg τσιµέντου, αργολιθοδοµές µε 

ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µιας 

ορατής όψεως (ΟΙΚ42.5.2) 

1.6 ΟΙΚ4206 m3 22,80 67,00 
1.527,60 

7 

∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών 

χωρικού τύπου, διαµόρφωση 

όψεων λιθοδοµών ανωµάλου 

χωρικού τύπου (ΟΙΚ45.1.1) 

1.7 ΟΙΚ4501 m2 57,00 9,00 
513,00 

8 

Σκυροδέµατα µικρών έργων, για 

κατασκευές από σκυρόδεµα 

κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.5.4) 

1.8 ΟΙΚ3214 m3 42,23 106,00 
4.476,38 



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r  2/2 

α/α Εργασία 

Α
ρ
ιθ
µ
ό
ς 

Τ
ιµ
ο
λ
ο
γί
ο
υ
 

Κ
ω
δ
ικ
ό
ς 

Α
να
θ
εώ

ρ
η
σ
η
ς 

Ε
ιδ
ο
ς 

Μ
ο
νά
δ
α
ς 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
∆απάνη 

9 
Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες 

ακανόνιστες (ΟΙΚ73.11) 
1.9 ΟΙΚ7311 m2 180,00 22,50 

4.050,00 

Άθροισµα οµάδας   Γενικών εργασιών   14.738,33 

 

 

 Αθροισµα εργασιών 14.738,33 
 Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 2.652,90 

 Σύνολο 17.391,23 
 Απρόβλεπτα  15 % 2.608,68 
 Αναθεωρήσεις 0,09 

 Εργολαβικό αντικείµενο χωρίς ΦΠΑ 20.000,00 
 Φ.Π.Α.   24 % 4.800,00 

 Εργολαβικό αντικείµενο µε ΦΠΑ 24.800,00 
 Απολογιστικά Φορέα µε ΦΠΑ - 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.800,00 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥ∆Λ 

Λευκάδα, 30 -01-2018 

 

 

 

 

 

 ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 Λευκάδα, 30-01-2018 

 

 

 

 

 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πολ/κός  Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 


