



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τίτλος ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προυπ **25.912,00** Ευρώ (με Φ.Π.Α. **24 %**)

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Πηγή

Κ.Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017» αφορά οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεστούν στον παιδικό σταθμό Καρυάς Δήμου Λευκάδας προκειμένου να εναρμονιστεί με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017.

Θα χρωματιστεί το κτίριο εσωτερικά και εξωτερικά μετά από κατάλληλη επεξεργασία των τοίχων. Επίσης θα χρωματιστούν τα μεταλλικά κάγκελα του προαύλιου χώρου.

Στα παράθυρα θα τοποθετηθούν προστατευτικές διατάξεις σύμφωνα με το Π.Δ.

Στον χώρο των μπάνιων θα γίνει καθαίρεση τμημάτων των διαχωριστικών με προσοχή προκειμένου το ύψος αυτών να εναρμονιστεί με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.

Στον χώρο του προαυλίου θα τοποθετηθούν ελαστικά πλακίδια επι υποστρώματος σκυροδέματος και θα τοποθετηθούν νέα παιχνίδια σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Η δαπάνη που απαιτείται είναι **20.896,78** Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ **25.912,00 €**.

Ισχύουσες διατάξεις:

- Το **N. 4412/08-08-2016** Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- **N. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα, όπως ισχύει με το **N 3463/2006**

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΥΔΛ
Λευκάδα, 13 -12-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λευκάδα, 13-12-2018

ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πολύκός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολύκός Μηχανικός Π.Ε.